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DOCUMENTO I: MEMORIA 
 
1.- ANTECEDENTES 
Redáctase o presente Proxecto, denominado PROXECTO DE CAMIÑOS EN VARIAS ZONAS DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA 

NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO 2016, no que se inclúen as obras de mellora de firmes, desbroces e acondicionamento 

de cunetas en varios camiños da Zona de Concentración Parcelaria de  Val de Camba (Concello de Rodeiro),  

 

2.- SITUACIÓN 
As obras se sitúan no Concello de Rodeiro, Provincia de Pontevedra, na  ZCP indicada anteriormente. 

 

3.- OBXECTO DO PROXECTO 
O obxectivo deste Proxecto é definir con suficiencia as obras a realizar ó obxecto de que sirva de base para a execución das 

mesmas. 

No presente Proxecto, defínense as obras necesarias, o prazo de execución e o orzamento para que as actuacións recollidas 

sirvan para mellorar os firmes dos camiños e a eficiencia dos sistemas drenantes có obxectivo final de mellorar a comunica-

ción entre núcleos de poboación  e mellorar a calidade de vida da poboación asentada na zona. 

 

4.- DESCRICIÓN DAS OBRAS 
As obras recollidas no presente Proxecto consisten na  mellora de  firmes de varios camiños co obxeto de comunicar núcleos 

de poboación, mediante capas de rodaxe de zahorra artificial, triple rega asfáltica, mezcla bituminosa en quente e firme de 

formigón, mediante traballos de: 

- Desbroces da vexetación nas marxes dos camiños 

Roza mecanizada en marxes de camiños, mediante desbrozadora de brazo acoplada a tractor de rodas.  Anchura máxima 

de desbroce por marxen de 2,50 m, incluindo arcén, cuneta e talud. Ambas marxes.  Incluso p/p de señalización viaria, e 

limpeza da calzada. 

- Limpeza de cunetas para a mellora da drenaxe 

limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm. 

 

- Refino e planeo previo para mellora da plataforma 

O movemento de terras é, esclusivamente, o correspondente a actuación normal da motoniveladora. 

- Drenaxes obras de fábrica  

Trátase de colocar pequenas obras de fábrica e saneo  dos camiños mediante drenaxes de pedra para sacar a auga da 

subbase do camiño. 

FIRMES DE ZAHORRA 

- Firme de zahorra artificial, extendido e compactado 

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída, transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e 

compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado. 

FIRMES DE TRIPLE REGA ASFÁLTICA 

- Apertura de caixa, e mellora de firme con base de macadam e triple rega asfáltica. 

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a superficie con motoniveladora. 
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- Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm  

Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez extraído, transportado, extendido con motoniveladora 

e compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modifica-

do. 

- Tripla rega asfáltica 

Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados 

con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros 

de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area 

lavada, todo debidamente compactado. 

FIRMES DE MEZCLA BITUMINOSA EN QUENTE 

- Pavimento de mezcla bituminosa en quente AC 16 SURF S 

Pavimento de mezcla bituminosa en quente AC 16 SURF S, extendido e compactado, a unha distancia de 34 km. Alcan-

zando o 97% da densidade máxima obtida mediante o método Marshall (Densidade entre 2,25 e 2,40 t/m³). Para penden-

tes máximas do 15%, espesor 5 cm. 

FIRMES DE FORMIGÓN 

- Pavimento de Formigón con mallazo 15x15x6 mm 

Construcción de pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media comprendida entre el 10 

y el 20%, incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/ruleteado 

para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro, encofrado, hor-

migones, armaduras y productos de curado. 

 

• SINALIZACIÓN 

Trátase de mellorar a sinalización dos camiños reducindo así os riscos de accidentes. 

Sinal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal de 60 cm de lado, incluíndo poste de sustentación gal-

vanizado, parafusería, e cimentación, escavación  manual en terreo compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formi-

gonado con de formigón HM-20/P/20, totalmente colocado. 

Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tor-

nillería, excavación y hormigonado. 

5.- PRAZO DE EXECUCIÓN 
Considerase un prazo de execución axustado a tódalas características xeométricas das obras de 6 MESES a partires da acta 

de replánteo polo que non se considera a posibilidade de revisión de prezos. 

 

6.- PRAZO DE GARANTÍA 
Establecese un prazo de garantía de 1 ANO a partires da recepción da obra totalmente concluída. 

 

7.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De acordo co establecido no artigo 125 do Regulamento Xeral de Contratación do Estado, aprobado polo Real Decreto 

1098/2001 de 12 de outubro, os traballos e a valoración contida no presente proxecto constitúe unha obra completa susceptí-

bel de entrega para o uso público unha vez rematada. 

 

 

 



                     

     

 
XEFATURA  TERRITORIAL 

Servizo de Infraestruturas Agrarias  

8.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
O presente proxecto refírese a obras completas e cumprirá en todo momento os preceptos establecidos no Real decreto 

1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das Administracións públicas, o 

recollido no Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba a o texto refundido da Lei de contratos 

do sector público e as restantes disposicións legais e regulamentarias. 

O Concello certifica que dispón dos terreos necesarios para a execución da obra, polo que non será necesario presupostar 

partida para expropiacións, polo tanto, o presuposto para coñecemento da administración coincide con presuposto de contra-

ta. 

Inclúese no proxecto un anexo co estudio básico de seguridade e saúde e un anexo coa xestión de residuos sólidos. 

 

9.- ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 
Para dar cumprimento ó establecido no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro , onde se recollen as necesidades mínimas 

de seguridade e saúde nas obras de construción, se inclúe un anexo co preceptivo Estudo Básico de Seguridade e Saúde. 

 

10.- ESTUDO XEOTÉCNICO 
Dadas as características da obra que se proxecta, consistentes esencialmente en dotar de firmes a camiños xa abertos e 

tendo en conta a experiencia construtiva da zona, a inspección visual dos terreos afectados por este proxecto e da consulta 

dos mapas do “Instituto Geológico y Minero”, se conclúe que os terreos son aptos para a natureza das obras proxectadas, 

tendo suficiente capacidade portante e admitindo os noiros fixados nos distintos documentos. 

 

11.- ORZAMENTO 
Se expón o Orzamento adxunto cos prezos descompostos: 

  

12.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 
De acordo coa Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba a o texto refundido da Lei de contra-

tos do sector público e as restantes disposicións legais e regulamentarias. 

 

13.- CONCLUSIÓNS 
Con todo o exposto no presente Proxecto, quedan suficientemente definidas as obras para a súa correcta execución en tempo 

e forma. 

 

 

Pontevedra, maio de 2016 

 

 A ENXEÑEIRA AGRÓNOMA 

  
Asdo.: Julia Pérez Pacios 

 

 



Concello ZCP Actuación Tipo Firme Longo (m)
Ancho 
medio  

firme (m)

CAMIÑO C-9.13 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 460 4,5

CAMIÑO C-9.3 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 180 4,5

CAMIÑO S-11.9 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 160 4,5

CAMIÑO S-11.8 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 580 4,5

CAMIÑO C-1.12 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 385 5

CAMIÑO C-6.5 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 1180 5

CAMIÑO C-5.2 Mellora capa de rodaxe Triple rega asfáltico 250 5

RODEIRO VAL DE CAMBA



PRESUPUESTOS
PARCIALES



PROXECTO DE CAMIÑOS EN VARIAS ZONAS DE REESTRUTURACION PARCELARIA

PRESUPOSTO

Código Descripción Cantidad Prezo Importe

CAPÍTULO C05 CONCELLO DE RODEIRO
SUBCAPÍTULO C0501 Z.C.P. VAL DE CAMBA
APARTADO C050101 MOVEMENTO DE TERRAS

0.1.02 m Limpeza de cunetas c/retroexc, prof<=70 cm sen
transporte

Limpeza de cunetas fondas con retroexcavadora, ata unha
profundidade de 70 cm, depositando o material excavado sobre
camión sen incluir o transporte do mesmo ó vertedoiro.

360,00 1,57 565,20

01.03 m³ Pedraplén 300-500 mm, incl transporte e material

Pedraplén con material procedente de voadura de canteira, tamaño
300-500 mm incluindo o material e a carga e o transporte do
mesmo dende canteira, o vaciado dos terreos, a retirada de
material a vertedoiro con d<= 3 km, preparacion superficie de
apoio, estendido,  rego a humidade óptima, compactado por
tongadas, recollida e perfilado de taludes, a unidade medirase co
material estendido e compactado. Listo para recibir a seguinte
capa. Densidade 96% do Ensaio Proctor Modificado.

30,00 31,57 947,10

01.04 m³ Transporte con camión basculante d>3 km

Transporte de materiais soltos de obra, con camión dumper 16 m3
a distancia maior de 3 Km. incluído o retorno sen carga, e os
tempos de carga e descarga, sen incluir o prezo da carga.

90,00 3,87 348,30

01.05 m² Refino e planeo do camiño

Refino e planeo do camiño. O movemento de terras é,
esclusivamente, o correspondente a actuación normal da
motoniveladora.

15.507,50 0,08 1.240,60

01.06 m Limpeza foxos con motoniveladora, profundidade <=70 cm

Limpieza de cunetas con motoniveladora, en trabajos de
conservación de caminos, hasta una profundidad de 70 cm.

5.530,00 0,28 1.548,40

01.10 m³ Suministro e formación de terraplén de préstamo d=30km

Suministro e formación  con material procedente de voadura de
canteira d<= 30 km, tamaño 0-300 mm incluindo o material e a
carga e o transporte do mesmo dende canteira, preparacion
superficie de apoio, estendido, compactado por tongadas, recollida
e perfilado de taludes, a unidade medirase co material estendido e
compactado. Listo para recibir a seguinte capa.

300,00 15,39 4.617,00

TOTAL APARTADO C050101 ................................... 9.266,60
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PROXECTO DE CAMIÑOS EN VARIAS ZONAS DE REESTRUTURACION PARCELARIA

PRESUPOSTO

Código Descripción Cantidad Prezo Importe

APARTADO C050102 AFIRMADO DE CAMIÑOS
02.01 m² Apertura de caixa para firme c/ motoniveladora

Apertura de caixa para posterior construción de firme, excavando a
superficie con motoniveladora.

16.385,00 0,07 1.146,95

02.02 m³ Base de zahorra artificial

Base granular de zahorra artificial, medida unha vez extraída,
transportada, extendida e perfilada con motoniveladora e
compactada ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

3.311,50 18,94 62.719,81

02.03 m³ Base de firme macadam

Base de firme de macadam con pedra 32/63 mm, medido unha vez
extraído, transportado, extendido con motoniveladora e
compactado ata a densidade máxima esixida do 100% do Ensaio
Proctor Normal ou do 96% do Ensaio Proctor Modificado.

.
2.457,75 20,27 49.818,59

02.04 m² Triple rega asfáltica ECR-2

Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda
con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros
de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación
de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8
e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2
saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente
compactado.

16.385,00 4,19 68.653,15

TOTAL APARTADO C050102 ................................... 182.338,50

APARTADO C050103 SINALIZACIÓN
03.06 ud Sinal de STOP de 60 cm

Sinal de obligación de parada (STOP) pintada de forma octogonal
de 60 cm de lado, incluíndo poste de sustentación galvanizado,
parafusería, e cimentación, escavación  manual en terreo
compacto ata unha profundidade de 1,5 m e formigonado con de
formigón HM-20/P/20, totalmente colocado.

11,00 97,85 1.076,35

03.07 ud Panel aluminio extrusionado 2,5x1,4 m, colocado

Panel de aluminio extrusionado, de 2,50x1,40 m, para señal
informativa, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería,
excavación y hormigonado.

1,00 483,69 483,69

TOTAL APARTADO C050103 ................................... 1.560,04
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PRESUPOSTO

Código Descripción Cantidad Prezo Importe

APARTADO C050104 OBRAS DE FABRICA
06.12 ud Retranqueo poste suministro eléctrico

Retirada e retranqueo de poste de formigón da rede de suministro
eléctrico fora do ambito de ocupación de camiños.

1,00 3.500,00 3.500,00

06.13 ud Retranqueo poste comunicaciones

Retirada e retranqueo de poste de maderira da rede de
telecomunicacións  fora do ambito de ocupación de camiños.

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL APARTADO C050104 ................................... 5.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C0501...................198.465,14
TOTAL CAPÍTULO C05 ...............................198.465,14

TOTAL..........................................................198.465,14
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